

COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio U.N.E.S.C.O.

P. IVA 00891180655
C.F. 84001770654
Prot. n. 87

tel. 0974 98 11 13
fax 0974 98 13 93
Roccagloriosa, li 05/01/2012


AVVISO PUBBLICAZIONE GARE

Bando di gara n. 7/2011 prot. N. 6657 del 12/12/2011

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Posto che sono pervenute, per le vie brevi, una serie di richieste di chiarimenti in merito al bando di cui sopra e tenuto conto che il lasso temporale di apertura del bando ha interessato le festività Natalizie, tanto da non consentire ai potenziali concorrenti una fattiva partecipazione, con il presente

Si avvisano le imprese artigianali, imprese, cooperative, società e chiunque sia interessato, che in riferimento al bando di gara n. 7/2011 prot. N. 6657 del 12/12/2011, in pubblicazione dal **12/12/2011 al 09/01/2012**, relativo ai lavori di:

 **“INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE ACQUAVENA - IN LOC. PIETRALUNGA - MONACHE”**

dell'importo complessivo di € 411.055,06 di cui € 406.982,18 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.072,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,

1. sono differiti i termini di presentazione delle offerte al giorno **25/01/2012** ore **12:00**;
2. è differita la data di apertura delle offerte: prima seduta pubblica per il giorno **27/01/2012 alle ore 16:00** presso l'aula consiliare del Comune di Roccagloriosa. Eventuali ed ulteriori sedute pubbliche saranno di volta in volta comunicate alle imprese partecipanti.
3. sono differiti i termini per il rilascio dell'attestato di presa visione del progetto sino a quattro giorni prima della scadenza indicata al precedente capo 1.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi, nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore **10:00 alle 12:00** e dalle **15:00 alle 17:30**, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vito D'Andrea