



Area Supporto Direzione

Ufficio Supporto Amministrativo Gare e Contratti

Prot. 13171 del 04 SET. 2017

Avviso di rettifica del Bando di gara e proroga termini

In relazione al Bando di gara relativo ai lavori di: "Lavori di recupero del complesso monumentale denominato Palazzo Santamaria di Teggiano (III° lotto). CIG – 71266888FA CUP – E89J17000010005", si comunica che, con determina dirigenziale n. 185 del 04.09.2017:

- sono stati riapprovati gli elaborati progettuali: Tav.0 Relazione Tecnica; Tav. 1 Elenco Prezzi; Tav. 2 Computo metrico; Tav. 4 Capitolato speciale;
- è stato rettificato il bando di gara, approvato con determina dirigenziale n. 148/2017, nel senso di sostituire la Tabella di cui al paragrafo III.1) Importo a base di gara, con la seguente:

III.1) Importo a base di gara

Importo a base d'appalto:		€ 628.225,97 + IVA	
di cui	a) per lavori (soggetto a ribasso)	€ 614.932,25 + IVA	
	di cui:		
	lavori a corpo:	€ 614.932,25 + IVA	
	(e/o) lavori a misura:	€ 0,00	
	b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 13.293,72 + IVA	

- sono stati prorogati di 20 (venti) giorni i termini di scadenza fissati dal bando di gara e , di conseguenza, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, precedentemente fissato per il giorno 08.09.2017, ore 12,00 viene prorogato al giorno 28.09.2017 ore 12,00.

Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche ai relativi richiami nel bando di gara e nella documentazione allegata.

Per i concorrenti che hanno già ritirato copia degli elaborati progettuali, si provvederà alla trasmissione della documentazione riapprovata con il predetto provvedimento.

Quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.



f.to. Il Direttore f.f.
Dott. Romano Gregorio